Zmluva o Dielo

uzatvorend v sulade s ustanovenim 8536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. (Obchodného zakonnika)
v zneni neskorsSich predpisov a na zaklade vysledku verejného obstaravania podla zak. ¢. 343/2015 Z.
Z. 0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zadkonov v zneni neskorSich predpisov

Objednavate I
Sidlo:

Statutarny organ:
ICO:

DIC:

IC DPH:
Kontaktna osoba:
Kontakt:

Bankové spojenie:
Cislo G&tu (IBAN):

Zhotovite I
Sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:
Kontaktna osoba:
Kontakt:

Bankové spojenie:
Cislo G&tu (IBAN):

1.1 Hore uvedeni G¢astnici jednotlivo oznacovani ako ,Objednavatel

Zmluvné strany

Domov socialnych sluzieb vo Vranove nad
Skolskéa 646, 093 02 Vranov nad Toplou

Toplou

PhDr. Silvia Kmecovéa
00696358
2020635474

neplatca DPH

Ing. Jozef Ungrady
057/759 0202

Statna pokladnica
SK16 8180 0000 0070 0051 5110

(dalej len ,Objednavatel™)

RI-PEX, s.r.o

Sineéna 15, 044 42 Rozhanovce
46465081

2023398520

SK2023398520

Ing. Richard Pechs - konatel
0907 231 213

Fio banka, a. s.

SK63 8330 0000 0021 0059 3711

(dalej len ,,Zhotovitel*)

l. Preambula

e e

a ,Zhotovitel*, spolo¢ne ako

»Zmluvné strany”, resp. kazda samostatne ako ,Zmluvna strana“ uzatvaraju tito Zmluvu o
dielo vrozsahu a za podmienok nizSie Specifikovanych (dalej len ,Zmluva®).

1.2 Cielom realizacie diela je realizacia projektu: ,Zateplenie obvodového a streSného plaS ta,
odstranenie systémovych portch , a vihnutia zaklado v a muriva, prestreSenie plochych
striech pultovou strechou *“ (dalej len ,dielo*). Tomuto cielu je prispdsobeny rozsah diela,
ktory je stanoveny Vykazom — vymer (cenova ponuka predlozena zhotovitelom), ktory je
prilohou €. 1 tejto Zmluvy a Projektovou dokumentaciou (reg. €. 17 063, projektant: Ing. Arch.
Jan Krasnay), ktora je prilohou &. 2 tejto Zmluvy. V pripade, ak vznikne nesulad medzi
Projektovou dokumentaciou a Vykazom-vymer, Zmluvné strany dohodnu funkéné rieSenie.



13

21

3.1

3.2

3.3

3.4

4.1
41.1

4.1.2

4.2

421,
422,
4.23.

4.2.4.

4.3

Navrhovana zmluvna cena diela zohladnuje vSetky poZiadavky a naroky Objednavatela v
suvislosti s realizaciou diela a Zhotovitel sa zavazuje vyhotovit predmet zakazky v plnom
rozsahu za navrhovand zmluvni cenu diela predlozent v ponuke.

Cl. I Uvodné ustanovenia a vychodiskové podklady

Zmluvné strany vyhlasujd, Ze Udaje uvedené v zahlavi tejto Zmluvy si pravdivé a aktualne a
zavazuju sa vzajomne bez meskania oznamit druhej Zmluvnej strane kazdd zmenu, ktora by
mohla mat vplyv na plnenie zmluvnych zavazkov. Su si vedomi, Ze pri neoznameni takejto
skuto¢nosti budd znaSat Skodu a pripadné dalSie vzniknuté néasledky, ktoré moézu druhej
zmluvnej strane z nesplnenia tejto povinnosti vzniknat.

Cl. Il Predmet Zmluvy

Na zaklade tejto Zmluvy sa Zhotovitel zavazuje vykonat riadne a véas vo vlasthom mene a
na vlastni zodpovednost dielo pozostavajlice z vykonania prdc v zmysle projektovej
dokumentécie, ktorej obsah je zavaznym podkladom pre vyhotovenie Vykazu - vymer, ktory
tvori neoddelitelnd prilohu €.1 tejto Zmluvy.
Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre Objednavatela dielo s odbornou starostlivostou podlia
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, na svoje néklady, vo vlasthom mene, na svoje
nebezpecenstvo, riadne, v€as, bez vad a nedorobkov a odovzdat zhotovené dielo
Objednavatelovi v zodpovedajlcej kvalite.
VSetky zmeny oproti Projektovej dokumentécii, ktoré vznikna pocas realizacie diela budu
zaznamenané v stavebnom denniku. Zmeny oproti Projektovej dokumentacii, ktoré si
vyZaduju zakreslenie v projektovej dokumentacii budld zakreslené do Dokumentacie
skutoéného vyhotovenia stavby, budl zakreslené v Dokumentacii skuto¢ného
vyhotovenia stavby po ukoncéeni celého Diela. Dokumentaciu skutoéného vyhotovenia stavby
po ukonéeni celého diela odovzda Zhotovitel Objednavatelovi v nasledovnom rozsahu:

e 1x farebny vytlacok v papierovej forme,

* 1 x elektronicka verzia na CD/DVD/USB nosici).
Vzhladom ku skutonosti, Ze podmienkou uzatvorenia tejto Zmluvy je povinnost Zhotovitela
byt zapisany v registri partnerov verejného sektora podla osobitného zakona a/alebo ktorého
subdodavatel podla osobitného zdkona ma povinnost byt zapisany v registri partnerov
verejného sektora, Zhotovitel sa zavazuje, Ze v pripade akejkolvek zmeny v zapise je povinny
bezodkladne, najneskér do 2 pracovnych dni, pisomne oznamit Objednavatelovi akikolvek
zmenu, nakolko partner verejného sektora musi byt zapisany v registri po dobu trvania
Zmluvy.

Cl. IV Doba plnenia

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit a odovzdat dielo Objednavatelovi v 2 etapach:

|. etapa — Cast" Strecha a éast: BLZ (bleskozvod):

Lehota plnenia - do 3 mesiacov odo dfia odovzdania a prevzatia Staveniska pre 1. etapu.

Dielo sa bude realizovat az po schvéaleni finanénych prostriedkov Zastupitelstvom
PreSovského samospravneho kraja v dostatocnej vyske.

Il. etapa — Cast: Obvodovy pla$ t a éast: Ostatné naklady

Lehota plnenia - do 3 mesiacov odo dfia odovzdania a prevzatia Staveniska pre 2. etapu.

Dielo sa bude realizovat az po schvéleni finanénych prostriedkov Zastupitelstvom
PreSovského samospravneho kraja v dostatocnej vyske.

Objednavatel sa zavazuije:

Dodat zhotovitelovi projektovd dokumentcaciu v 2 vytlackoch: do terminu odovzdania a
prevzatia Staveniska.

Odovzdat zhotovitelovi stavebné povolenie: do terminu odovzdania a prevzatia Staveniska.
Odovzdat zhotovitelovi Stavenisko — 1. etapa, zbavené faktickych a pravnych chyb a narokov
tretich os6b bezodkladne po splneni povinnosti uvedenej v bodoch 4.2.1 a 4.2.2.

Odovzdat zhotovitelovi Stavenisko — 2. etapa, zbavené faktickych a pravnych chyb a narokov
tretich oséb do 30 dni odo dna schvélenia finanénych prostriedkov Zastupitelstvom
PreSovského samospravneho kraja.

Zhotovitel za¢ne prace bezodkladne po protokolarnom odovzdani a prevzati Staveniska pre
prislusni etapu.
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Objednavatel umozni zhotovitelovi odber pitnej a Gzitkovej vody pre realizaciu diela a odber
elektrickej energie.

Ak Zhotovitel pripravi dielo v zmysle €l. V., bod 4.1 na odovzdanie pred zmluvne dohodnutym
terminom, zavézuje sa Objednavatel dielo prevziat aj v skorSom, ako dohodnutom termine v
zmysle prislusSnych ustanoveni tejto Zmluvy.

Cl. V Zmluvna cena

Zmluvnd cena je ur¢enad v mene eur na zaklade navrhovanej zmluvnej ceny uvedenej vo
vyplnenom a ocenenom Vykaze — vymer, ktory tvori Prilohu €. 1 tejto Zmluvy a v sulade so
zakonom €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zakon o cenéch®)
a vyhlaskou Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava
zakon o cenach (dalej len ,vyhlaSka“) a su v nej zahrnuté v3etky naklady, ¢innosti, prace,
vykony alebo sluzby nevyhnutné za u¢elom riadneho vykonania Zmluvy nasledovne:

Cena diela celkom bez DPH 127.739,19 Eur
Dan z pridanej hodnoty (DPH) vo vySke 20 % : 2.5547,84 Eur
Cena diela celkom spolu s DPH : 153.287,03 Eur

(Slovom : Jednostopétdesiatritisicdvestoosemdesiatsedem eur a tri eurocenty)

V pripade vzniku naviac prac alebo inej skuto¢nosti ovplyvriujacich cenu za dielo dohodnutu
vEl. 5.1. tejto Zmluvy, musia byt predmetné prace, ich rozsah acena prerokované,
odsuhlasené a dorieSené medzi Zhotovitefom a Objednavatefom formou pisomného dodatku
k tejto Zmluve. Zmena Zmluvy je mozna len v zakonnych medziach zakona ¢. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov.

Celkova cena diela je stanovena podla jednotkovych cien a uvedenia mnozZstva mernych
jednotiek, ktoré su predmetom realizacie diela, ako sucet vSetkych poloziek v EUR formou
zavazného oceneného Vykazu - vymer. V cene diela s zahrnuté vSetky potrebné néaklady
sUvisiace s realizaciou predmetného stavebného diela ako aj vSetky pomocné,
zabezpecovacie, pripravné prace, posudky atd.

Prace, ktoré Zhotovitel vykona odchylne od tejto Zmluvy alebo bez pisomného prikazu
objednavatela, nebudi Objednavatelom uhradené.

Podrobna Specifikacia zmluvnej ceny diela je uvedenda v jednotlivych polozkach Vykazoch -
vymer, ktory tvori prilohu tejto Zmluvy.

Cl. VI Faktura éné a platobné podmienky

Predmet tejto Zmluvy bude financovany z prostriedkov Objednavatela.

Objednavatel na plnenie tejto Zmluvy neposkytne Zhotovitelovi preddavok ani zalohu. Platby

budl prebiehat na zaklade faktdr, ktoré budl vystavované na zdaklade zhotovitelom

predloZzenych a objednavatelom odsuhlasenych supisov skutoéne vykonanych prac a dodavok
za uplynuly mesiac a budd neoddelitelnou prilohou faktir. Sdpisy musia byt potvrdené
zhotovitelom a zastupcom objednavatela na stavbe — stavebnym dozorom objednavatela.

Zhotovitel je opravneny vystavit’ faktdru na konci kalendarneho mesiaca resp. po ukonceni

ucelenej Casti.

Uhrada za vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizovana formou bezhotovostného

platobného styku.

Splatnost faktiry sa stanovuje na 30 dni odo doporuéeného dorucenia do sidla

Objednavatera.

Faktira musi obsahovat naleZitosti dariového dokladu. Faktdra bude vystavena v 3

originaloch a musi obsahovat vsSetky nalezitosti pozadované prislusSnymi vSeobecne

zavaznymi pravnymi predpismi.

Objednavatel pozaduje, aby vystavena faktira Zhotovitefom obsahovala minimalne

nasledujlce nalezitosti, a to:

- meno a adresu sidla, miesto podnikania, pripadne prevadzkarne Zhotovitela, ktory
realizuje stavebné dielo, a jeho identifikacné &islo, identifikacné cislo pre dan, danové
identifikacné Cislo,

- ¢islo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,

- datum vyhotovenia faktdry, datum splatnosti faktary a datum zdanitefného pinenia,
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- meno a adresu sidla Objednavatela realizacie stavebného diela,

- poradové ¢islo faktdry,

- fakturovana cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovi fakturovanu cenu v €,
- oznacenie pefiazného Ustavu a Cislo Uctu, na ktory sa ma platit,

- peciatka a podpis opravnenej osoby,

Faktary musia obsahovat nélezitosti podla zdkona ¢. 222/2004 Z. z o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorSich predpisov (dalej len zakon o dani z pridanej hodnoty*) a prilohy uvedené v
zmysle tohto ¢lanku. Ak faktdra nebude obsahovat vySSie uvedené Udaje alebo ak faktura
bude obsahovat nelplné, nespravne alebo nepravdivé (daje alebo k nej nebudl prilozené
prilohy, Objednavatel je opravneny takuto faktdru vrétit spolu s ozna¢enim nedostatkov, pre
ktoré bola vratena. V tomto pripade plynutie lehoty splatnosti takejto faktlry sa prerusSuje a
nova lehota splatnosti zaéne plynat diiom nasledujucim po dni doporu¢eného dorucéenia
faktdry, ktora obsahuje Uplné, spravne a pravdivé Udaje, a ktorej daje sa zhoduju s Gdajmi
uvedenymi v prisluSnych prilohach, do sidla Objednavatela.

Pokial sa zisti akykolvek nesulad medzi skuto¢ne vykonanymi pracami a pracami uhradenymi
objednavatelom, Zhotovitel je povinny akceptovat toto zistenie a postupovat v zmysle
pokynov Objednavatela. V pripade zistenia neopravnene vyfakturovanych c&iastok,
Objednavatel je opravneny si narokovat u Zhotovitela bezodkladné vratenie uz uhradenych
finan€nych prostriedkov za takéto vyfakturované Ciastky na ucet Objednavatela.

Cl. VII Vykonanie diela a povinnosti Zhotovite  Fa

Zhotovitel zrealizuje a dokonéi dielo v rozsahu, kvalite a v terminoch danych touto Zmluvou,
Vykazom — vymer a Projektovou dokumentéaciou.

Zhotovitel vynaloZi pri vykonavani diela nalezita starostlivost, dékladnost a kvalifikaciu, ktora
sa vyzaduje od prisluSne kvalifikovaného a kompetentného Zhotovitela.

Zhotovitel' berie pInd zodpovednost za dielo odo drfia prevzatia Staveniska do dna jeho
odovzdania Objednavatelovi.

Zhotovitel je zodpovedny za riadnu ochranu svojich prac po celd dobu ich realizacie a dalej za
ochranu akychkolvek vyrobkov, naradia a materialu, ktoré dopravil na stavbu, ako aj ochranu
Staveniska ako celku, pri€om tato ochranu zabezpecuje na svoje vlastné naklady.

Zhotovitel je zodpovedny za dodavky prac a materialov, ktorymi ho poveril Objednavatel v
suvislosti s realizaciou diela.

Zhotovitel zodpoveda za to, ze v ramci realizacie prac podla tejto Zmluvy nepouzije ziadny
material, o ktorom je v dobe uZzitia zname, Ze ma skodlivé G¢inky na ludské zdravie. Materialy,
stavebné diely a vyrobky zabezpecované Zhotovitelom musia byt dokladované certifikatmi v
zmysle zédkona €. 264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na vyrobky a posudzovani
zhody, Zakona €. 90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov a tie materidly, ktoré tieto doklady nebud( mat, resp. nebudd zodpovedat Zmluve a
poZadovanym skudSkam, musi Zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit
bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté Skody znaSa Zhotovitel. Objednavatel moze stanovit
termin na odstranenie vad primerany ich rozsahu a technologickym postupom. Objednavatel
ma v pripade nedodrzania terminu odstranenia vad podfa tohto odseku Zhotovitefom pravo na
odstupenie od Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, ze pri realizacii diela nepripusti do prevadzky stroje a mechanizaciu s
neplatnou reviziou, ktoré svojim technickym stavom nezodpovedaji schvalenym podmienkam
pre ich prevadzku.

Zhotovitel je povinny na Stavenisku zachovavat Cistotu a poriadok, odstranovat na svoje
naklady odpady, necistoty, likvidaciu kontaminovanej pbdy, vzniknuté vykonavanim prac a
vysledok svojej prace riadne zabezpedit proti poSkodeniu.

Zhotovitel' je povinny viest od prvého dna od odovzdania a prevzatia Staveniska az do
odstranenia vad a nedorobkov stavebny dennik, a to v jednom originali a dvoch képiach,
pricom jedna koépia musi byt uloZzend oddelene od origindlu a druhd koépia musi byt k
dispozicii Objednavatelovi. Stavebny dennik bude vedeny v zmysle § 28 Vyhlasky ¢.
453/2000 Z.z. a v sllade s platnymi predpismi. Stavebny dennik musi byt ulozeny u
stavbyvediceho Zhotovitela na pristupnom mieste. Do dennika sa zapisuju vSetky skuto¢nosti
rozhodujuce pre plnenie Zmluvy, najma Udaje o casovom postupe prac a ich kvality,
zdovodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej dokumentacie, Gdaje dblezité pre
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posudenie hospodarnosti prac a Udaje nevyhnutné pre posudenie prac organmi Statnej
spravy. Pocas pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost viest
stavebny dennik konéi dfiom odovzdania a prevzatia diela, resp. po odstraneni pripadnych
vad a nedorobkov.

Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci, pripadne jeho zastupca a ich
nadriadeni. Okrem nich s opravneni robit zaznam projektant, Objednavatel a jeho opravnené
osoby, organy Statneho stavebného dohladu, pripadne iné prislusné organy Statnej spravy.
Denné zaznamy sa piSu do knihy s o€islovanymi listami, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pre dva oddelitelné prepisy, ktoré sa Cisluju zhodne s pevnymi listami. Denné
zaznamy sa zapisuju zasadne v ten defi, ked sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré
sU predmetom zapisu. Len vynimocne sa tak mdze urobit v nasledujici den. Pri dennych
zaznamoch sa nesmu vynechat volné miesta.

Objednavatel (resp. opravnena osoba Objednavatela) je opravneny dat pokyny, ktoré su
potrebné na vykonanie prac podla Zmluvy Zhotovitelovi v stavebnom denniku. Pritom musi
reSpektovat technologicky postup prac.

Pokial Objednavatel nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo porusenie Zmluvy zo
strany Zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, vykona Zhotovitel nariadené prace na svoje
vlastné naklady.

Ak stavbyvedlci do piatich pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k
vykonanym zapisom, pokladéa sa to za jeho suhlas s obsahom.

Ak Objednéavatel do piatich pracovnych dni od dorucenia stavebného dennika nepripoji svoje
nesuhlasné stanovisko k vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.
Zhotovitel je povinny dodrziavat vSetky vSeobecne zavézné a platné predpisy o bezpecénosti
prace, ochrane zdravia a poZiarnej prevencii a ochrane. Zabezpecenie prostriedkov na
zaistenie bezpecénosti a ochrany zdravia, ako aj poziarnej ochrany je plne v povinnosti
Zhotovitela.

VSetky osoby vykonavajlice prace Zhotovitela si bez vynimky povinné pouzivat na
Stavenisku osobné ochranné prostriedky podla Nariadenia vlady €. 392/2006.

Objednéavatel je v sulade s § 550 Obchodného zakonnika opravneny priebezne kontrolovat
vykonavanie diela a dozadovat sa toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnou
realizaciou a dielo vykonaval riadnym spdsobom. Ak tak Zhotovitel nespravi ani v lehote
urcenej Objednavatelom v stavebnom denniku, je Objednavatel opravneny odstipit od
Zmluvy, alebo zadat odstranenie nedostatkov inému zhotovitelovi na tarchu pévodného
Zhotovitela. Vykonanie ¢i nevykonanie tejto kontroly diela Objednavateflom nemé vplyv na
zodpovednost Zhotovitela za vady diela.

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne upozornit na nevhodni povahu, alebo
vady veci, podkladov alebo pokynov v zmysle § 551 Obchodného zakonnika danych mu
Objednavateflom na vyhotovenie diela, ktoré mu brania zhotovit dielo riadne a véas. V
opac¢nom pripade zodpoveda za Skody, ktoré v dosledku nesplnenia tejto povinnosti vzniknu.
Zhotovitel vSak nezodpoveda za Skodu, ak Zhotovitel na nevhodnl povahu, alebo vady veci,
podkladov alebo pokynov upozornil a Objednavatel na ich dodrzani a/alebo pouziti trval, alebo
ak Zhotovitel tuto nevhodnost nemohol zistit.

Ak Zhotovitel zisti na stavbe také prekazky alebo vznik takych udalosti, ktoré mu brania, alebo
stazuju zhotovit dielo riadne a v€as, je povinny ihned takéto prekdzky oznamit pisomne
Objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit, navrhndt iné vhodné rieSenie.

Objednéavatel odovzda Zhotovitelovi Stavenisko zbavené prav tretich oséb.

Zhotovitel bude riadne vykazovat a platit zakonné poplatky, dane, odborné posudky, vSetky
Uradné skusky savisiace s vykonavanim jeho prac tak, aby prediSiel sankciam, ktoré by z titulu
vystavby mohli byt uplatnené voci Objednavatelovi.

Objednavatelom poverena osoba bude vykonavat pri realizacii predmetu Zmluvy stavebny
dozor Objednavatela. Za tym G¢elom ma pristup na pracoviska, dielne a sklady, kde sa
zmluvné vykony alebo ich casti realizuji, alebo skladuji. Na poZiadanie mu musia byt
predlozené vykresy, vzorky materialov alebo iné podklady sivisiace s predmetom Zmluvy.
Zhotovitel sa zavézuje, Ze zabezpe€i pri zhotovovani diela Uplnd bezpeénost pri praci
zamestnancov Objednavatela a subdodavatelov podla platnej medzinarodnej normy OHSAS
18001.

Zhotovitel umozni Objednavatelovi a ostatnym kontrolnym organom, aby prostrednictvom
kontroly dokumentov alebo kontroly na mieste preverili realizaciu projektu a vykonavanie prac
a aby v pripade potreby na zaklade podpornych dokumentov vykonali Uplna kontrolu
dokumentov vztahujicich sa na vykonavanie prac. Za tymto G¢elom sa Zhotovitel zavazuije,
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Ze kontrolnym organom umozni pristup na miesta, na ktorych sa uskutocruje plnenie Zmluvy
a poskytne vsetky dokumenty tykajlice sa realizacie diela. Dokumenty musia byt lahko
dostupné a usporiadané tak, aby sa ulahgila ich kontrola, pricom Zhotovitel' je povinny na
pozZiadanie informovat Objednavatela o ich presnom umiestneni. Zhotovitel je pritom povinny
poskytnit maximalnu sucinnost pre Objednavatela a ostatnym kontrolnym organom pocas
vykonavania kontroly dokumentacie a dokumentov. Zhotovitel je povinny na poziadanie
Objednavatela predlozit Objednavatelovi v pozadovanom termine képie materidlov
potrebnych pre vykon kontroly Objednavatela.

Zhotovitel je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu sdvisiaceho s uskutofiovanymi stavebnymi
pracami podla tejto Zmluvy kedykolvek po¢as platnosti a i¢innosti Zmluvy a to opravnenymi a
poskytnit im vSetku potrebna sucinnost.

Zhotovitel je povinny vyzvat Objednavatela resp. stavebny dozor, na prevzatie prac, ktoré
budd dalSim postupom zakryté alebo sa stan( nepristupnymi, a to minimalne dva pracovné
dni vopred. Ak sa Objednéavatel nedostavi ku kontrole, je Zhotovitel opravneny pokracovat’ vo
vykonavani diela. Ak bude Objednavatel trvat na dodatoénom odkryti prac, znaSa naklady s
tym spojené. To vSak neplati, ak sa pri dodatoénom odkryti zisti poruSenie kvalitativnych
podmienok vykonu prace Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny vyhotovovat elektronicki fotodokumentéciu pocas realizacie predmetu
tejto Zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje vyhotovovat elektronick( fotodokumentaciu pravidelne a
odovzdavat objednavatelovi alebo stavebnému dozorovi na CD/DVD nosi¢i (po jednom
vyhotoveni) pravidelne pocas obdobia realizacie predmetného diela po skonceni
kalendarneho mesiaca odovzda zhotovitel objednavatefovi alebo stavebnému dozorovi
vyhotovenu elektronickd fotodokumentaciu najneskor do troch kalendarnych dni

Zhotovitel prehlasuje, Zze vedenim stavby so stalou dostupnostou poveri stavbyveduceho,
ktory je odborne spOsobily podla zak. ¢. 138/1992 Z. z. o autorizovanych architektoch a
autorizovanych stavebnych inzinieroch v zneni neskorSich predpisov (doklad o jeho odbornej
spbsobilosti odovzda zhotovitel diela objednavatelovi pri preberani staveniska). Pripadné
neskorSie zmeny oznami zhotovitel objednavatefovi do 3 pracovnych dni zapisom v
stavebnom denniku.

Objednéavatel prehlasuje, Ze na stavbe bude vykonavat pocas celej doby realizacie diela
technicky (stavebny) dozor.

Cl. VIl Odovzdanie diela

Zhotovitel spIni svoju povinnost vykonat dielo riadnym a véasnym ukonéenim a
odovzdanim, priom je povinny Objednavatelovi najneskér 3 dni vopred oznamit termin
odovzdavania diela/etapy. O odovzdani predmetu diela bude spisany Protokol o
odovzdani a prevzati diela (1. etapa resp. 2. etapa) , ktory podpiSe Objednavatel i Zhotovitel.
Najneskér ku dnu pred zahajenim preberacieho konania odovzda Zhotovitel Objednavatelovi
kompletni dodavatel'sk( dokumentéciu, bez ktorej sa nepristlpi k preberaciemu konaniu.

V Protokole o odovzdani a prevzati diela zmluvné strany spiSu zapis, kde sa zhodnoti akost
vykonanych prac, supis zistenych vad a nedorobkov, s terminom ich odstranenia. Obsahom
zapisu je aj vyhlasenie Objednavatela, ze dielo prebera a pokial nie, z akych dévodov.
Pripadné vady a nedorobky, uvedené v Protokole o odovzdani a prevzati diela, nebraniace
uzivaniu, odstrani Zhotovitel vo vzajomne stanovenej lehote. V Protokole o odovzdani
a prevzati diela Zhotovitel uréi svojho zastupcu, ktorému umozni Objednavatel pristup na
miesta pripadnych vad a ktory vyda potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat’ svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvySny
materidl a odpad na Stavenisku tak, aby mohol Objednavatel dielo riadne prevziat a uzivat.
Po termine odovzdania a prevzatia diela méze Zhotovitel ponechat na Stavenisku len stroje,
vyrobné zariadenia a material potrebny na odstranenie vad a nedorobkov, s ktorymi
Objednavatel dodavku prevzal. Po odstraneni vad a nedorobkov je Zhotovitel povinny
vypratat Stavenisko do 14 dni a upravit Stavenisko tak, ako mu to uklada Zmluva, projektova
dokumentacia.

Objednéavatel neprevezme dielo resp. jeho €ast pred odstranenim vad a nedorobkov, ktoré
brania jeho riadnemu uzivaniu.
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Ak Objednéavatel odmieta dielo prevziat, je povinny uviest dévody. Po odstraneni nedostatkov
opakuje sa konanie v nevyhnutnom rozsahu a spiSe sa dodatok k pévodnému protokolu.

Cl. IX Prechod vlastnictva a nebezpe &enstvo Skody

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje Zhotovitel.
Zhotovitel zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do diela.

Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na vSetkych veciach a materidloch potrebnych na
zhotovenie diela znaSa Zhotovitel az do ¢asu protokolarneho prevzatia diela Objednavatelom.

€l. X Zaruka

Kvalita zhotoveného stavebného diela bude v silade so zavaznymi STN a odbornymi
normami, pravnymi predpismi a zodpoveda Ucelu, pre ktory sa dielo obvykle uziva.

Zaruka za vykonané prace je v dizke 60 mesiacov stavebnej &asti v zmysle zékona
€.254/1998 Z.Z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov. Zaruka zacina plynat odo
dna uspesného odovzdavacieho a preberacieho konania.

Objednéavatel ma pravo na bezplatné odstranenie kolaudacnej alebo zaruénej vady.

Pripadn( reklamaciu vady stavebného diela je Objednavatel povinny uplatnit bezodkladne po
zisteni vady, pisomnou formou na adresu Zhotovitela.

Reklamované vady, ktoré oznaci Objednéavatel za havarijné je zhotovitel povinny nastipit na
ich odstranenie do 48 hodin od ich nahlasenia. Su to najma tie vady, na zaklade ktorych
nemé&ze Objednavatel dielo uzivat, hrozi mu majetkova ujma alebo je ohrozena bezpecnost.
V pripade, Ze Zhotovitel neodstrani reklamované zaru¢né vady ani v nahradnej dohodnutej
lehote, je Objednavatel opravneny nechat tieto vady odstranit tretou osobou a naklady
vyUctovat Zhotovitelovi. Zhotovitel sa zavazuje tieto naklady uhradit v plnej vySke do 21
kalendarnych dni odo dna obdrzania faktiry, ktorou mu boli tieto naklady vyactované.
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto Zmluvy je zhotoveny podfa Projektovej
dokumentécie, pripadne zmien odsihlasenych Objednavatelom.

Cl. XI Pred izenie terminov

Objednavatel je povinny poskytnat zhotovitefovi potrebni sucinnost, ktor4 spociva
predovSetkym vo v€asnom a Uplnom poskytnuti informécii a potrebnych podkladov a sthlasov
k vykonaniu diela. Po dobu omeSkania objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia nie je
zhotovitel v omeSkani so zhotovenim diela.
Termin dokoncenia a odovzdania/prevzatia diela podla tejto Zmluvy je pevny a nemenny.
Pokial sa vykonanie predmetu diela za dojednanych podmienok stane nemoznym v dbsledku
vzniku vy$Sej moci, strana, ktora sa bude chciet na vySSiu moc odvolat, poziada druhu stranu
0 Upravu zmluvy vo vztahu k predmetu a dobe plnenia. Pokial nedbjde k dohode, ma strana,
ktora sa dévodne odvolala na vy33iu moc, pravo odstupit od zmluvy. Uginnost odstGpenia
nastava v tomto pripade dihom dorucenia oznamenia. Za vySSiu moc sa povazuju okolnosti
majuce vplyv na dielo, ktoré nie su zavislé na zmluvnych stranach a ktoré zmluvné strany
nemd&zu ovplyvnit. Jedna sa napr. o vojnu, zivelné pohromy, klimatické podmienky, ktoré
brania realizacii diela a pod.

Zhotovitel nie je v omeSkani, ak ddjde k omeSkaniu v dbésledku :

- zmien v povahe a rozsahu prac podla pokynov objednavaterla,

- okolnosti tykajucich sa objednavatela, vratane akéhokolvek zdrZania prac, najma tych,
ktoré vykonava iny dodavatel objednavatela a tieto spdsobia zdrZzanie prac zhotovitela,

- okolnosti, za ktoré nie je mozné robit zhotovitela zodpovednym a ktoré nemohol ovplyvnit,
napr. extrémne poveternostné vplyvy, pre ktoré STN nedovoluji realizaciu dohodnutych
prac, najma dazdivé a mrazivé obdobie (pod +5°C v zime a nad 30°C v lete ak je
nemoznost dodrzat technologické podmienky pri mokrych procesoch).

- omeSkania objednavatela s poskytnutim spolup6sobenia, vratane plynulého financovania
diela.
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Cl. XIl Zmluvné pokuty

Za omeskanie diela oproti terminu odovzdania m6ze Objednavatel vyucétovat Zhotovitelovi
zmluvnu pokutu a to vo vySke 0,05% z ceny diela celkom vratane DPH za kazdy zacaty den
omeskania.

Za omesSkanie odstranenia vad a nedorobkov uvedenych v Protokole o odovzdani a
prevzati diela v dohodnutych terminoch m6ze Objednavatel vyictovat Zhotovitelovi zmluvnu
pokutu a to vo vySke 50,- EUR za kazdy den omeskania a jednotlivd vadu.

Za bezdbvodné neprevzatie Staveniska Zhotovitefom od Objednavatela mbéze Objednavatel
vyuctovat Zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vySke 1000,00 € jednorazovo. Uvedenu sankciu je
mozné ulozit aj opakovane.

V pripade nedodrzania terminu splatnosti faktary m6ze Zhotovitel vyucétovat Objednavatelovi
urok z omeSkania vo vySke 0,05 % z dlznej sumy (vratane DPH resp. kone¢nej ceny pre
neplatcov DPH) za kazdy zacaty den omesSkania.

Za neuvolnenie a nevypratanie Staveniska v lehote uvedenej v Protokole o odovzdani a
prevzati diela méze Objednavatel vyuctovat Zhotovitefovi zmluvni pokutu vo vySke 50,00 €
za kazdy zacaty den omeSkania, az pokial Zhotovitel neuvolni a nevyprace Stavenisko.
Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy vyhlasuje, Ze pri plneni predmetu tejto Zmluvy bude
dodrziavat ustanovenia zakona ¢. 82/2005 Z.z. o nelegélnej praci a nelegalnom
zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Zhotovitel vyhlasuje, Ze dodanie
predmetu tejto Zmluvy bude vykonavat prostrednictvom legalne zamestnanych oséb. V
pripade poruSenia tejto povinnosti je Objednavatel opravneny na zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vyske 1 000 Eur. Narok na zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje Zhotovitela povinnosti
uhradit Objednavatelovi Skodu, ktord& mu vznikne v suvislosti s porusenim zakonnych
povinnosti.

V pripade poruSenia povinnosti uvedenej v €l. Ill. Predmet Zmluvy ods. 3.4 ma objednavatel
pravo na zmluvna pokutu vo vySke 5 % z ceny diela celkom vratane DPH.

Cl. XIll Nahrada $kody

Pokial Zmluvné strany porusSia svoju povinnost zo zavazkového vztahu, si povinni nahradit
Skodu tym spOsobenu druhej strane. Rezim nahrady Skody bude riadeny 8373-8386
Obchodného zakonnika v plathom zneni.

Cl. XIV Odstapenie od zmluvy

Pred splnenim predmetu Zmluvy méze byt platnost a G¢innost tejto Zmluvy ukonéena len
odstipenim od Zmluvy v zmysle ustanoveni tejto Zmluvy, alebo dohodou Zmluvnych stran.

V pripade, Ze niektord zo zmluvnych stran nebude schopna pinit svoje zavazky riadne a véas
alebo porusi svoje zmluvné povinnosti podstatnym spdsobom, ma druhd strana pravo odstupit
od tejto zmluvy v sulade s ustanoveniami Obchodného zakonnika (8344-8351). Odstupenie od
zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.

Objednavatel ma pravo odstipit od Zmluvy, ak Zhotovitel bol vymazany z registra partnerov
verejného sektora.

Odstlpenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajlce z tejto
zmluvy, okrem narokov na nahradu Skody, narokov na zmluvné alebo zakonné sankcie a
narokov vyplyvajacich z ustanoveni o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tej Casti
diela, ktora bola do odstupenia zrealizovana.

€l. XV Doru éovanie

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky oznamenia tykajlice sa tejto Zmluvy treba zasielat
osobne, faxom, postou — ako doporuéenu zasielku alebo elektronicky osobam uvedenym
v Uvode tejto Zmluvy.

Oznamenia sa povazuju za doru¢ené v den doruéenia, pokial boli doruéené osobne; v den
prevzatia, pokial boli zaslané formou doporucenej listovej zasielky; v nasledujlci pracovny
den, pokial boli zaslané rychlou kuriérskou sluzbou; a po UspeSnom prenose, pokial boli
zaslané faxom alebo prostrednictvom elektronickej poSty (e-mail), ak sa nepreukaze opak. V
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pripade, ak zmluvna strana zasiela druhej zmluvnej strane pisomnost, od dorucenia ktorej
zacinaju plynut zakonné alebo zmluvné lehoty, prostrednictvom faxu alebo elektronickej posty
(e-mail), je povinna dorucenie takejto pisomnosti druhej zmluvnej strane telefonicky overit.

Za den dorucenia pisomnosti sa povazuje aj den, v ktory zmluvna strana, ktora je adresatom,
odoprie doruovanu pisomnost prevziat, alebo v ktory méarne uplynie odberna lehota pre
vyzdvihnutie si zasielky na poSte doruéovanej postou zmluvnej strane, alebo v ktory je na
zasielke, doruéovanej poStou zmluvnej strane, preukazatelne postou vyznaend poznamka,
Ze ,adresat sa odstahoval“, ,adreséat je neznamy“ alebo ina poznamka podobného vyznamu,
ak sa sucasne takato poznamka zaklada na pravde.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomnosti obsahujiuce prejav vble pred€asne ukoncit tato
zmluvu (odstdpenie od zmluvy atd.) sa musia doru¢ovat prostrednictvom posty s
doruéenkou preukazujacou dorucenie.

€l. XVI Zavere éné ustanovenia

Zmluva nadobuda platnost diom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami.

Uginnost nadobudne diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia.

Pravne vztahy neupravené resp. neSpecifikované touto Zmluvou sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika v jeho platnom zneni ako aj ostatnymi pravnymi
predpismi platnymi na Gzemi Slovenskej republiky.

VSetky dodatky k tejto Zmluve, vSetky dokumentacie, doklady a navody budu vypracované v
slovenskom jazyku.

V pripade, Ze vzniknd spory vyplyvajlice ztejto Zmluvy, budid ich zmluvné strany rieSit
vzajomnou dohodou Statutarnych zastupcov. Ak nedéjde k dohode, méze ktorakolvek zo
zmluvnych stran poZiadat o rozhodnutie prislusny sud.

Zmluvu je mozné zmenit len formou dodatku k tejto Zmluve za dodrzania zadkona €. 343/2015
Z. z. 0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov. Zmeny a doplnky tejto
Zmluvy budl zmluvné strany riesit formou pisomnych, o€islovanych dodatkov, ktoré sa po
stihlasnom obojstrannom podpisani zmluvnymi stranami stand neoddelitelnou sucastou tejto
Zmluvy. V pripade, ak neddjde k schvéleniu finanénych prostriedkov Zastupitelstvom
PreSovského samospravneho kraja pre 2. etapu do 12 mesiacov od nadobudnutia U¢innosti
tejto Zmluvy, zmluvné strany sa dohodli, Ze po uplynuti 12 mesiacov od nadobudnutia
Gginnosti tejto Zmluvy dochadza k ukon€eniu platnosti a G¢innosti tejto Zmiuvy.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym tovarom,
uskutoénenymi stavebnymi pracami a poskytnutymi sluzbami kedykolvek, pocas platnosti a
Gcinnosti Zmluvy, a to opravnenymi osobami a poskytndt im vSetku potrebn( sucinnost.
Zmluva je vypracovana v 2 vyhotoveniach s uréenim 1 vyhotovenie pre Objednavatela a 1
vyhotovenie pre Zhotovitela.

Zmluvné strany spolo¢ne vyhlasuju, Zze Zmluva bola uzavreta slobodne, vazne, je formulovana
ur€ito a zrozumitelne a na znak suUhlasu s jej obsahom ju potvrdzuji podpismi svojich
Statutarnych organov.

Nedelitelnou prilohou tejto zmluvy su prilohy:

Priloha €. 1 — Vyplneny a oceneny Vykaz — vymer (ponuka Zhotovitela).

Priloha €. 2 — Projektova dokumentécia

Za Objednavatela : Za Zhotovitela :



